

入札執行一覧表

契約方法 : 指名競争入札
 契約担当 : 総務部総務課管財係

仕様書番号	飛建工BK-8号	開札日時	開札 令和 7年 3月13日 10時00分
工事名	防災・安全交付金事業 市道上気多11号線他道路改良工事		閉札 令和 7年 3月13日 11時00分
工事場所	飛騨市古川町上気多 地内	入札場所	契約担当部署
工期	契約締結日から 令和 7年11月28日 まで	執行者	飛騨市長 都竹 淳也
請負代金額	49,610,000 円	立会人	総務課長 田中 義也
予定価格	52,332,500 円 (47,575,000 円)	契約者	岐阜県飛騨市古川町朝開町 1 1 1 0 (株) 清水組

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) 清水建設		辞退			
(株) 柳組	7	46,700,000円			
加藤土木 (株)		辞退			
(業) 高登建設		辞退			
(株) 谷上組	5	46,200,000円			
加永建設 (株)	4	46,100,000円			
(株) 洞口	5	46,200,000円			
坂本土木 (株)	3	46,000,000円			
(業) H・C建設	8	47,000,000円			
(株) 清水組	1	45,100,000円			落札
坂上建設 (株)	2	45,300,000円			
概 要	施工延長 14号工区 L=14m、11号工区 L=10m 11号工区 カルバート工 門型カルバート N=7本、斜門型カルバート N=3本 排水工 ボックスカルバート L=4m、自由勾配側溝 L=4m 14号工区 カルバート工 斜門型カルバート N=15本 排水工 ボックスカルバート L=2m 自由勾配側溝 L=6m 車道舗装工 A=135m ²				
指名業者選定理由	飛騨市入札参加資格者名簿登載業者より、対象工事に対する技術的基準を満たす者より選定した。				
随意契約理由					